

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость	917,31 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	768,61 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	29,42 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,26 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	68,52 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,44 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>											
1	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,01458	1	0,01458					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0824					1 617,53
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		4,0824			396,22		1 617,53
		Итого прямые затраты									1 617,53
		ФОТ									1 617,53
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	89	0,9	80,1					1 295,64
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34					549,96
		Всего по позиции							237 526,06		3 463,13
2	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00972	1	0,00972					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3122					519,92
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		1,3122			396,22		519,92
		2 ЭМ									152,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1761264					115,05
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	18		0,17496	622,62	1,39	865,44		151,42
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,17496			654,30		114,48
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	5,93		0,0576396	8,54	1,11	9,48		0,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12		0,0011664			636,32		0,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0011664			487,09		0,57
		4 М									40,93
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,01701	35,71	1,17	41,78		0,71
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		2,43	12,83	1,29	16,55		40,22
		Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,99144					
		Итого прямые затраты									828,61
		2.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	102		0,99144			6 390,35		6 335,65
		ФОТ									634,97
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	102	0,9	91,8					582,90
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3					313,04
		Всего по позиции							829 238,68		8 060,20
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,00486	1	0,00486					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43011					163,38
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5		0,43011			379,86		163,38
		Итого прямые затраты									163,38
		ФОТ									163,38
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	89	0,9	80,1					130,87
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34					55,55
		Всего по позиции							71 975,31		349,80
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,486	1	0,486	573,70	2,1	1 204,77		585,52
		Всего по позиции									585,52
5	ГЭСН09-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,66	1	0,66					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			62,7					27 122,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	95		62,7			432,57		27 122,14
		2 ЭМ									387,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,264					146,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,16		0,1056			1 704,07		179,95
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,16		0,1056			654,30		69,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,24		0,1584			636,32		100,79
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,1584			487,09		77,16
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,7		0,462	4,35	1,37	5,96		2,75
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	3,22		2,1252	51,10	0,96	49,06		104,26
		4 М									744,86
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,4		0,264	114,64	0,55	63,05		16,65
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,45		0,297	41,38	1,7	70,35		20,89
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,919		1,92654			5,14		9,90
		01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3,6		2,376	142,68	1,2	171,22		406,82
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000066	70 296,20	1,11	78 028,78		0,51
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,000066	231 787,35	2,01	465 892,57		30,75
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,012342	307,84	1,09	335,55		4,14
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000198	60 258,20	1,15	69 296,93		1,37
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0012804			136 760,00		175,11
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0002046	51 280,15	1,85	94 868,28		19,41
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,000396	98 526,45	1,52	149 760,20		59,31
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,66					
		Итого прямые затраты									28 401,00
		ФОТ									27 268,39
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7					22 823,64
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7					14 370,44
		Всего по позиции							99 386,48		65 595,08
9	ТЦ_15.0.00.00_27_272209096 0_08.04.2024_02	Детский игровой комплекс 4080х5000х3000	шт.	1	1	1			451 500,00		451 500,00
		Всего по позиции									451 500,00
10	ТЦ_15.0.00.00_27_272209096 0_08.04.2024_02	Песочный дворик 2600х2540х1640	шт.	1	1	1			124 221,00		124 221,00
		Всего по позиции									124 221,00
11	ТЦ_15.0.00.00_27_272209096 0_08.04.2024_02	Тренажер уличный (Жим от груди+верхняя тяга) 2,4х0,7х1,7	шт.	1	1	1			114 834,00		114 834,00
		Всего по позиции									114 834,00
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									728 486,69
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									29 422,97
		Эксплуатация машин									540,46
		Оплата труда машинистов (Отм)									261,30
		Материалы									698 261,96
		Строительные работы									768 608,73
		в том числе:									
		оплата труда									29 422,97
		эксплуатация машин и механизмов									540,46
		оплата труда машинистов (Отм)									261,30
		материалы									698 261,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									24 833,05
		сметная прибыль									15 288,99
		Всего ФОТ (справочно)									29 684,27
		Всего накладные расходы (справочно)									24 833,05
		Всего сметная прибыль (справочно)									15 288,99
		Строительный контроль 1%									7 686,09
		<b>Всего</b>									<b>776 294,82</b>
		<b>Всего с учетом доп. работ и затрат</b>									<b>776 294,82</b>
		Компенсация при УСНО (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*20%									141 017,18
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>917 312,00</b>
		<b>Справочно</b>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									690 555,00
		затраты труда рабочих					68,52471				
		затраты труда машинистов					0,4401264				

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.